Типовая форма государственного (муниципального) контракта на 
выполнение работ по строительству многоквартирного дома

Государственный (муниципальный) контракт

на выполнение работ по строительству многоквартирного дома

	г._________________
	                   «     »___________ 20___ г.


________________________________________________________________________, 
(наименование органа государственной власти, казенного учреждения субъекта Российской Федерации или муниципального образования)

действующий от имени ________________________________________________________, 






наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования

именуемый дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Генеральный подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить полный комплекс работ по строительству Объекта – многоквартирного дома по адресу: ________________, _________________________ (далее - Объект), включая монтаж оборудования, устройство инженерных систем, выполнение пусконаладочных работ и участие в мероприятиях по вводу в эксплуатацию, в соответствии с технической и сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и передать результат работ Заказчику в сроки, указанные в настоящем Контракте.
В состав технической документации входит проектная документация, состав и содержание которой определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, рабочая документация. 

1.2. Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Проектная документация на Объект утверждена __________________________.

1.4. Контракт заключается по итогам открытого аукциона в электронной форме __________________, победителем которого стал Генеральный подрядчик, _(указывается иное основание заключения Контракта)___________________________, на основании: _______________________________________________
.

1.5. Финансирование строительства Объекта, указанного в п. 1.1 настоящего Контракта, осуществляется за счет средств бюджета _________________________ (наименование субъекта Российской Федерации), полученных за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета _______________(наименование субъекта Российской Федерации), и средств, предусмотренных в бюджете ________________ __(наименование муниципального образования) на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда
.

Статья 2. Цена работ и порядок оплаты

2.1. Цена работ по Контракту составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (далее - Цена Контракта), и является твердой. 

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, издержки Генерального подрядчика, необходимые для выполнения работ по Контракту, включая, но не ограничиваясь расходами по закупке, доставке к месту производства работ оборудования, материалов, доставке, проживанию и оплате труда работников, расходы по оплате работ, услуг субподрядчиков.

2.3. Заказчик оплачивает Генеральному подрядчику авансовый платеж в течение __ рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта, но не ранее предоставления Генеральным подрядчиком обеспечения обязательств по Контракту в соответствии со статьей 9 Контракта. Генеральный подрядчик обязан использовать аванс для оплаты необходимых расходов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту, и по требованию Заказчика обязан представлять отчет об использовании полученных в виде аванса средств с приложением копий документов, подтверждающих такое использование средств.

2.4. Заказчик ежемесячно
 в течение ______ банковских дней с даты представления Генеральным подрядчиком документов, предусмотренных пунктом 6.5. Контракта, осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных работ после подписания Заказчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат, составленных по унифицированной форме актов о приемке выполненных работ, оформленных по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - постановление Госкомстата) (далее - акт по форме № КС-2), и справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата (далее - справка по форме № КС-3), подтверждающих выполнение работ в соответствующем отчетном периоде (месяце)
. Аванс засчитывается в оплату выполненных работ частями, пропорциональными стоимости работ, выполненных в отчетном периоде.

2.5. Оплата в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Контракта, производится Заказчиком до момента оплаты Генеральному подрядчику (включая перечисленную сумму аванса) ____ процентов
 цены Контракта. Окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ по Контракту производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней с даты утверждения акта приемки Объекта.

2.6. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Генерального подрядчика, указанный в Контракте.

2.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет Генерального подрядчика, указанный в Контракте.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроком начала работ по Контракту является дата, наступающая по истечение _____ рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта (начальный срок выполнения работ).

3.2. Работы по Контракту должны быть завершены и результат работ должен быть передан Заказчику не позднее _______ 20__ г. (конечный срок выполнения работ).

3.3. Начальный, конечный сроки выполнения работ, а также сроки завершения этапов выполнения работ по настоящему Контракту (промежуточные сроки) определяются в соответствии с Графиком работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.4. Генеральный подрядчик вправе выполнить работы в целом или отдельные этапы работ досрочно.

Статья 4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Генерального подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Генерального подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

4.1.3. Запрашивать у Генерального подрядчика информацию о ходе выполнения работ.

4.1.4. Осуществлять своими силами и (или) путем привлечения третьих лиц контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной, рабочей документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.

Заказчик обязан предоставить Генеральному подрядчику фамилию, имя, отчество лиц, выполняющих функции технического надзора на Объекте, документы, подтверждающие их право и квалификацию на проведение данных работ, в согласованные Сторонами сроки.
4.1.5. При обнаружении уполномоченными финансовыми и контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Генеральным подрядчиком работ проектной документации и смете, актам по форме № КС-2, справкам по форме № КС-3, вызвать полномочных представителей Генерального подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

4.1.6. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении членом данной саморегулируемой организации требований стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.7. Реализовывать другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Генеральному подрядчику в течение 5 дней со дня заключения настоящего Контракта:

4.2.1.1. Материалы инженерных изысканий, проектную документацию в отношении Объекта, с необходимыми согласованиями, утвержденную застройщиком или техническим заказчиком.

4.2.1.2. Рабочую документацию с необходимыми согласованиями.

4.2.1.3. Земельный участок (строительную площадку) пригодный для выполнения работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Контракта. Передача строительной площадки оформляется актом приемки строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту, и мусора.

4.2.1.4. Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ на весь период строительства Объекта, выданное уполномоченным органом.

4.2.1.5. Порубочный билет, заключения по результатам лабораторных исследований грунта и другие документы, необходимые для открытия ордера на производство подготовительных, земляных и строительных работ.

4.2.1.6. Перечень исполнительной документации, необходимой для сдачи работ Генеральным подрядчиком, приемки их Заказчиком.

4.2.1.7. Технические условия на временное присоединение к инженерным коммуникациям в соответствии с проектом организации строительства.

4.2.2. Содействовать Генеральному подрядчику в получении документов об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора.

4.2.3. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала работ обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации для подключения бытового городка строителей, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ.

4.2.4. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством.

Не позднее чем в течение 5 дней с даты заключения Контракта передать Генеральному подрядчику информацию о лицах, уполномоченных осуществлять авторский надзор, в объеме, необходимом для информирования указанных лиц о необходимости участия в мероприятиях по строительному контролю (авторскому надзору).

4.2.5. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и строений в зоне строительства Объекта, а также допуск в строения, через которые проходят проектные инженерные коммуникации, Генерального подрядчика и уполномоченных им лиц.

4.2.6. Совместно с Генеральным подрядчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для передачи Объекта в эксплуатацию работы с оформлением соответствующих документов. Передать эксплуатирующей организации соответствующие разделы проектной документации по эксплуатации и необходимую приемочную документацию для заключения договоров с коммунальными службами.

4.2.7. Содействовать эксплуатирующей организации в заключении договоров с коммунальными службами на обеспечение Объекта электроэнергией, водой, теплом и т.д.

4.2.8. Определить своего уполномоченного представителя, который от имени Заказчика совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной, рабочей документации.
4.2.9. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Контрактом.

Статья 5. Права и обязанности Генерального подрядчика

5.1. Генеральный подрядчик вправе:

5.1.1. Привлечь к выполнению работ по настоящему Контракту других лиц (субподрядчиков), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Генеральный подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5.1.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.1.3. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2. Генеральный подрядчик обязан:

5.2.1. Обеспечить строительство Объекта в соответствии с условиями Контракта, организовать и координировать работы по строительству Объекта, обеспечивать соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, требований градостроительного плана земельного участка, техники безопасности в процессе указанных работ, обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

5.2.2. Приступить к выполнению работы в дату начала работ при условии надлежащего выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1 и 4.2.3 Контракта.
5.2.3. Выполнить все работы по строительству Объекта с надлежащим качеством и в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Графиком работ. При невозможности выполнить какие-либо из работ своевременно и (или) в полном объеме незамедлительно письменно сообщить об этом Заказчику.
5.2.4. Использовать в строительстве Объекта материалы надлежащего качества. Соответствие качества материалов, оборудования, конструкций, используемых в строительстве Объекта, предъявляемым требованиям должно быть подтверждено соответствующими документами.
5.2.5. Представить  Заказчику в срок не более 15 дней с даты подписания настоящего Контракта необходимые документы для оформления разрешения на производство строительно-монтажных работ.

5.2.6. Принять по акту приемки строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.
5.2.7. Обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство Объекта, представителей Заказчика или технического заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать Заказчика или технического заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов. 

5.2.8. При проведении проверок целевого использования бюджетных средств представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.

5.2.9. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим виды деятельности, являющиеся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, наличии выданных указанными саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к выполнению определенных работ - наличие документов, подтверждающих соответствие Генерального подрядчика и привлеченных им субподрядчиков указанному требованию в течение всего срока исполнения Контракта. 

5.2.10. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями технических регламентов.

5.2.11. Для оформления разрешения на пересадку зеленых насаждений обеспечить заключение договора на пересадку крупномерных деревьев с уполномоченной организацией.

5.2.12. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями.

5.2.13. Согласовать с уполномоченными органами в установленном порядке порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства.

5.2.14. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ и передать Заказчику один экземпляр проекта производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения согласно графику производства работ субподрядчиками. 

5.2.15. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

Генеральный подрядчик обеспечивает в установленном порядке охрану Объекта до даты утверждения Заказчиком акта приемки Объекта и итогового заключения организации, осуществляющей государственный строительный надзор, на Объект и охрану строительной площадки до даты ее освобождения.

5.2.16. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным стройгенпланом.

5.2.17. В случае приемки работ (Объекта) в эксплуатацию в зимнее время выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией, сформированной Заказчиком, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5.2.18. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком оборудования, проектной, рабочей документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.2.19. Нести расходы по содержанию Объекта до сдачи результата работ Генеральным подрядчиком и приемки их Заказчиком по акту приемки объекта капитального строительства.
5.2.20. Обеспечить ежедневное ведение журнала производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, и ежемесячно предоставлять указанный журнал Заказчику.

5.2.21. Осуществлять индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимать участие в комплексной его апробации в присутствии представителей Заказчика.
5.2.22. Обеспечить уполномоченного представителя Заказчика помещением для работы и возможностью беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. 

5.2.23. В течение 5 (дней) дней со дня утверждения акта приемки объекта капитального строительства приемочной комиссией вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Генеральному подрядчику или субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.2.24. Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата работ Генеральным подрядчиком и приемки их Заказчиком по акту приемки объекта капитального строительства, обеспечить постоянное нахождение на Объекте своего представителя, назначаемого приказом руководителя Генерального подрядчика, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядных организаций.
5.2.25. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

5.2.26. Не допускать заключения договоров субподрядными организациями с другими подрядчиками. В соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) представлять информацию о всех субподрядчиках, заключивших договоры с Генеральным подрядчиком, цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Информация должна быть предоставлена Генеральным подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента заключения Генеральным подрядчиком  договора с субподрядчиком.

5.2.27. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта, а также обязанности, которые несет Генеральный подрядчик как лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Генеральный подрядчик до начала срока выполнения работ должен предоставить Заказчику отзыв от саморегулируемой организации, содержащий следующие сведения: перечень видов работ, на которые выдано свидетельство о допуске; предъявляемые требования и соответствие им Генерального подрядчика; внесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленном размере, а также информацию о страховании гражданской ответственности Генерального подрядчика; применение к Генеральному подрядчику мер дисциплинарного воздействия в течение 1 года до даты подписания настоящего Контракта.

Статья 6. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

6.1. Окончательная приемка результатов выполненных работ осуществляется после выполнения Генеральным подрядчиком всего объема работ по Контракту. Приемка результатов работ, выполненных на промежуточных этапах, означает подтверждение Заказчиком факта выполнения Генеральным подрядчиком части работы по Контракту (очередного этапа) и отсутствия видимых недостатков в результатах работ (включая документацию, оборудование и материалы), а также согласие на оплату оговоренной части суммы Контракта, если за выполнение конкретного вида работ (очередного этапа) Контрактом предусмотрена оплата.

6.2. Приемка скрытых работ и приемка ответственных конструкций удостоверяется  актом освидетельствования скрытых работ и актом промежуточной приемки ответственных конструкций, подписанными Сторонами с участием представителя авторского надзора. 
О готовности скрытых работ и готовности отдельных ответственных конструкций Генеральный подрядчик извещает Заказчика и авторский надзор проектной организации не менее чем за 72 часа до начала приемки соответствующих работ.
Генеральный подрядчик может приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генеральным подрядчиком срок Генеральный подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

6.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Генеральный подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Генерального подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Генерального подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика.

6.4.Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Генерального подрядчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязанности по устранению недостатков, исправлению некачественно выполненных работ. Для проверки качества выполненных Генеральным подрядчиком работ Заказчик по правилам части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ проводит экспертизу.
6.5. Приемка результатов работ, выполненных на промежуточных этапах, осуществляется на основании: 

· акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3; 

· подтверждающей документации (технические отчеты, документы, проектная документация, экспертные заключения, исполнительная документация и т.д.), согласованной с Заказчиком. Набор обязательных документов, указанных в настоящем абзаце, зависит от вида работ, выполнявшихся на конкретном этапе;

· надлежащим образом оформленного счета-фактуры на сумму, соответствующую стоимости выполненных на данном этапе работ.

Работы по каждому промежуточному этапу считаются завершенными только после подписания заказчиком всех справок по форме № КС-3 и актов по форме № КС-2, оформляющих выполненные на данном этапе работы.
6.6. Генеральный подрядчик подготавливает, подписывает и направляет  Заказчику ежемесячно до 25 числа отчетного месяца
 акты по форме № КС-2, справки по форме № КС-3 и счет-фактуру в _____ экземплярах, а также иные документы, указанные в пункте 6.5. Контракта.

6.7. Заказчик в течение _____ рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, подписывает акты по форме № КС-2, справки по форме № КС-3 и возвращает _____ экземпляров Генеральному подрядчику, или направляет обоснованный отказ. Заказчик вправе не подписывать справки по форме № КС-3 и акты по форме № КС-2 до момента предоставления ему Генеральным подрядчиком оригиналов всех обязательных документов, указанных в пункте 6.5 Контракта, необходимых на данном этапе выполнения работ, и счета-фактуры. 
6.8. В случае если Заказчик в установленный срок не подписал справки по форме № КС-3 и акты по форме № КС-2 или не направил мотивированного отказа, соответствующие работы считаются принятым Заказчиком, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.

6.9. Результаты отдельного этапа выполненных работ по Контракту отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе в сфере закупок (далее – Единая информационная система) или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, и содержащем информацию об исполнении (частичном исполнении) Контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения Контракта, о ненадлежащем исполнении Контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий Контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении Контракта в ходе его исполнения. К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения Контракта и документ о его приеме.
6.10. Расчеты за выполненные в отчетном периоде (месяце) и подтвержденные оформленными актами о приемке выполненных работ (актами по форме № КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (справками по форме № КС-3) объемы работ осуществляются ежемесячно
.

6.11. Работы по Контракту считаются окончательно выполненными только после предоставления Заказчику завершенного строительством Объекта, исполнительной документации на них, как они описаны в настоящем Контракте и приложениях к нему, подписания обеими Сторонами итогового акта приема-передачи результатов выполненных работ
6.12. Сдача Генеральным подрядчиком и приемка Заказчиком (приемочной комиссией) окончательного результата работ осуществляются в следующем порядке:

6.12.1. Сдача Генеральным подрядчиком и приемка Заказчиком (приемочной комиссией) результата работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в срок _______ и оформляются подписанием акта приемки объекта капитального строительства. В указанный срок акт приемки объекта капитального строительства подписывается членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком. При этом должны быть учтены отраженные в заключении экспертизы предложения экспертов.

6.12.2. Генеральный подрядчик в срок _________ до даты завершения работ обязан:

- вручить Заказчику уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ;

- подготовить результаты работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Генерального подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

6.12.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) дней с даты получения письменного сообщения Генерального подрядчика о готовности к сдаче результата работ (законченного строительством Объекта) обязан сформировать и утвердить состав приемочной комиссии и приступить к приемке результата работ.

6.12.4. Генеральный подрядчик передает Заказчику (приемочной комиссии, сформированной Заказчиком) Объект в полной строительной готовности с комплектом проектной, исполнительной, технической и иной документации, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации для объектов капитального строительства и объектов инженерной инфраструктуры, документы, подготовка которых входит в обязанности Генерального подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, разработанную в соответствии с требованиями законодательства, и проектом акта приемки объекта капитального строительства (в четырех экземплярах).

6.13. Не позднее 15 дней после утверждения Заказчиком акта приемки объекта капитального строительства Генеральный подрядчик предъявляет Заказчику в _____ экземплярах справку по форме № КС-3 с указанием полной стоимости работ на Объекте.

6.14. Заказчик в течение _____ рабочих дней с даты получения справки по форме № КС-3 рассматривает, оформляет, подписывает представленную справку по форме № КС-3, возвращает _______ экземпляров Генеральному подрядчику или направляет Генеральному подрядчику обоснованный отказ.

6.15. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проектной и рабочей документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

6.16. Заказчик вправе приостановить проведение окончательного расчета за выполненные работы с Генеральным подрядчиком, если при приемке результата работ обнаружены недостатки (дефекты) в работах (в т.ч. ненадлежаще оформлены (не оформлены) документы, предусмотренные пунктами 6.11 и 6.12.4 Контракта), о чем сделана соответствующая запись в акте приемки объекта капитального строительства. В указанных случаях окончательный расчет производится после устранения Генеральным подрядчиком недостатков (дефектов) либо после привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков, дефектов с возмещением расходов на их устранение за счет Генерального подрядчика, если Генеральным подрядчиком недостатки (дефекты) не устранены в установленный для этого разумный срок.

6.17. Подписание Заказчиком актов по форме № КС-2, справок по форме № КС-3 не лишает его права представлять Генеральному подрядчику возражения по объему и стоимости работ по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета.

6.18. Факт надлежащего выполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме (за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных статьей 8 Контракта) фиксируется Сторонами в итоговом акте приёма-передачи работ. Указанный акт Стороны обязаны подписать не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты сдачи Генеральным подрядчиком и приемки Заказчиком результата работ по акту приемки объекта капитального строительства.

Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику проект итогового акта приема-передачи работ в 4 (четырех) экземплярах, подписанный со стороны Генерального подрядчика, в срок не позднее 35 (тридцати пяти) дней с даты сдачи Генеральным подрядчиком и приемки Заказчиком результата работ по акту приемки объекта капитального строительства при условии выполнения Заказчиком к указанному сроку обязательств по проведению окончательного расчета.

Заказчик обязан не позднее срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, рассмотреть предоставленный акт о результатах реализации Контракта, подписать его и возвратить Генеральному подрядчику 1 (один) экземпляр указанного акта.

Статья 7. Освобождение от ответственности

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 8. Гарантийные обязательства

8.1. Генеральный подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет ________ с даты утверждения Заказчиком акта приемки объекта капитального строительства. Гарантийный срок на смонтированное Генеральным подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

8.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.4. Заказчик или иное лицо, к которому перейдут  права на Объект (далее в целях настоящего раздела также именуемый «Заказчик» или «Сторона») вправе предъявить требования, связанные с недостатками работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.

8.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Генеральному подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

8.6. В течение 5 (пяти) дней после получения Генеральным подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

8.7. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

8.8. В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления акта, указанного в пункте 8.6 Контракта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

8.9. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

8.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик. При этом Генеральный подрядчик должен быть извещен об указанных недостатках.

8.11. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 8.3 Контракта, Генеральный подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

8.12. В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Генерального подрядчика не получено письменного отказа об устранении дефектов и недостатков, либо уклонения Генерального подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика.

Статья 9. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

9.1. В целях обеспечения Генеральным подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, в том числе гарантийного обязательства, Генеральным подрядчиком по его выбору либо представляется банковская гарантия, включенная в реестр банковских гарантий, оформленная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», либо перечисляются денежные средства на счет Заказчика, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

9.2. Размер банковской гарантии или размер средств, перечисляемых на счет Заказчика, составляет _________________________
. При этом для обеспечения гарантийного обязательства по настоящему Контракту предназначена часть указанных средств в сумме ___________________
 или банковская гарантия (её часть) на такую же сумму, в связи с чем до окончания действия гарантийного обязательства размер банковской гарантии или размер средств, перечисленных на счет Заказчика, не может быть менее _______________. 

9.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

9.4. Срок действия банковской гарантии составляет ________.

Срок размещения внесенных Генеральным подрядчиком денежных средств на счет Заказчика составляет ________
.

9.5. В случае продления срока  выполнения работ по настоящему Контракту Генеральный подрядчик обязан соответственно увеличить срок действия банковской гарантии. В случае увеличения цены Контракта Генеральный подрядчик обязуется соответственно увеличить сумму банковской гарантии или увеличить размер средств, внесенных на счет Заказчика в целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.6. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств Генерального подрядчика по настоящему Контракту, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.7. В ходе исполнения Контракта Генеральный подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом обеспечение исполнения Контракта в любом случае не может быть менее суммы, предназначенной для обеспечения гарантийного обязательства, в течение всего гарантийного срока.

9.8. Срок возврата Заказчиком Генеральному подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта,
 составляет не более одного месяца после истечения максимального гарантийного срока,  установленного Контрактом.

Статья 10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту. Генеральный подрядчик несет ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата работ (Объекта) до даты утверждения акта приемки объекта капитального строительства приемочной комиссией.
10.2. Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки, обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации созданного Объекта. 

10.3. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Генеральному подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), а Генеральный подрядчик обязан уплатить указанные неустойки (штрафы, пени) в течение 5 дней с момента получения указанного требования. 

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в следующем порядке
:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Генеральным подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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где:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

В случае непредоставления или просрочки исполнения обязательства по предоставлению информации в соответствии с пунктом 5.2.26 настоящего Контракта, Генеральный подрядчик уплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Генеральным подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства
10.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом
. 

10.6. Штрафы уплачиваются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в пункте 10.5 Контракта в виде фиксированной суммы в размере ______________ рублей
, в частности:

10.6.1. нарушение требований к качеству выполненных работ, иное несоответствие выполненных работ условиям Контракта;

10.6.2. недостоверность сведений об объемах и видах выполненных работ, указанных в представленной Генеральным подрядчиком Заказчику документации (в том числе актах о приемке выполненных работ). При этом недостоверность сведений по одному виду работ из числа перечисленных в указанных документах видов работ расценивается Сторонами как один факт нарушения. Занижение объема и стоимости выполненных работ в указанных документах по сравнению с фактически выполненными объемами работ и их стоимостью не влечет уплаты штрафа;

10.6.3. нарушения Генеральным подрядчиком установленного Контрактом порядка сдачи скрытых работ; 

10.6.4. непредоставления или недостоверности представленных Генеральным подрядчиком документов (сертификатов и протоколов о результатах испытаний качества используемых Генеральным подрядчиком материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации).

10.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Генеральным подрядчиком соответствующего размера пени, штрафа либо производит оплату с удержанием в одностороннем порядке пени, штрафа, подлежащих уплате Генеральным подрядчиком. Генеральный подрядчик согласен с удержанием Заказчиком пени, штрафа, подлежащих уплате Генеральным Подрядчиком.

10.8. Генеральный подрядчик в течение 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если иной срок не установлен в требовании, возмещает в полном объеме ущерб, который был нанесен по его вине Заказчику и (или) третьим лицам в ходе выполнения работ по настоящему Контракту, а также в течение гарантийного срока.

10.9. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиками обязательств Генерального подрядчика в порядке, сроки и на условиях, которые установлены для самого Генерального подрядчика настоящим Контрактом
10.10. Заказчик не позднее 15 дней с момента, когда ему стало известно о наличии оснований для предъявления требования об оплате неустойки (штрафа, пени) от Генерального подрядчика обязан направить Генеральному подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 15 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями Контракта.

10.11. При неоплате Генеральным подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, Заказчик обязан не позднее 10 дней направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями Контракта, а также рассмотреть вопрос об одностороннем расторжении Контракта. 

10.12. Нарушение Заказчиком установленных пунктом 10.10 сроков направления претензионного письма, искового заявления не влечет утрату Заказчиком права требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а также не является основанием предъявления Генеральным подрядчиком каких-либо требований к Заказчику.

10.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом и в случае применения пункта 10.14 настоящего Контракта, в размере  ______________ рублей
 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчиком.

10.14. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если просрочка исполнения Заказчиком обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине Генерального подрядчика, либо вследствие  несвоевременного доведения или недоведения до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в счет финансирования работ по настоящему Контракту. 

10.15. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Генеральный подрядчик.

10.16. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Генеральный подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика, а также в этот же срок уплачивает штраф в размере, установленном настоящим Контрактом.
Статья 11. Страхование Объекта строительства

11.1. Генеральный подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму не менее _______ рублей.

11.2. Генеральный подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы.

11.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Генеральный подрядчик.

11.4. При получении суммы страхового возмещения Генеральный подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта Генеральный подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

11.5. Страхование не освобождает Заказчика и Генерального подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

Статья 12. Порядок урегулирования споров

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда __________________. Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

12.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

12.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

12.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде ______________.
Статья 13. Расторжение Контракта

13.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

-  по соглашению Сторон; 

-  по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта соответствии с действующим законодательством.

13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в следующих случаях:

13.2.1. задержка Генеральным подрядчиком начала строительства более чем на 20 рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

13.2.2. нарушение Генеральным подрядчиком предусмотренного Графиком работ срока сдачи этапа работ по его вине более чем на _____ рабочих дней;

13.2.3. систематическое (два и более раз) несоблюдение Генеральным подрядчиком требований к качеству работ; 

13.2.4. аннулирование свидетельства о допуске к работам, лишающее Генерального подрядчика права на производство работ по Контракту;

13.2.5. установление факта предоставления Генеральным подрядчиком недостоверной банковской гарантии;

13.2.6. установление факта проведения ликвидации Генерального подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Генерального подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

13.2.7. установление факта приостановления деятельности Генерального подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

13.2.8. наличие у Генерального подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Генерального подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Генеральный подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 10 дней, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Генеральный подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в процедуре определения Генерального подрядчика.

13.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в Единой информационной системе, и направляется Генеральному подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генерального подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Генеральному подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Генеральному подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Генерального подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в Единой информационной системе. 

13.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генерального подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.6. Ответственность за сохранность результата работ до момента расторжения Контракта несет Генеральный подрядчик. Ответственность за сохранность результата работ после расторжения Контракта несет Заказчик.

13.7. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, имевших место до расторжения Контракта.

13.8. При расторжении настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Генеральным подрядчиком.

13.9. В случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Контрактом, Генеральный подрядчик обязан передать в течение 10 календарных дней по акту Заказчику строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования  и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора. 

13.10. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм пени и штрафов, подлежащих взысканию, или возмещения причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Генеральным подрядчиком условий настоящего Контракта.

13.11. Заказчик обязан не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Генерального подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Генеральным подрядчиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

Статья 14. Прочие положения

14.1. Генеральный подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:

14.1.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о нем.

14.1.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.

14.1.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо возместил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.

14.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой, факсимильной связью, а также телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и его получение с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом. Каждая из Сторон обязан представлять другой Стороне сведения об изменении адреса своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Стороны будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

14.4. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Контракту.
14.5. Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.6. Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 
14.7. Информация о настоящем Контракте, изменениях и дополнениях к нему подлежит включению реестр контрактов, ведение которого осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствие со статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Заказчик обязан направить необходимую информацию в указанный федеральный орган исполнительной власти в течение 3 (трех) дней со дня подписания обеими Сторонами Контракта, изменений и дополнений к Контракту.

14.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются применимым правом.

Статья 15. Приложения к Контракту

Приложениями к настоящему Контракту, составляющими его неотъемлемую часть, являются:
1. Проектная документация.

2. Рабочая документация.

3. Смета.

4. График работ.

Статья 16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик: 

_____________________________________
Адрес:___________________________________________________________ 

Реквизиты:________________________________________________________________

	Генеральный подрядчик:

_____________________________________

Адрес:__________________________________________________________

Реквизиты:_________________________________________________________________


	Подписи сторон

	__________________________

«_____»____________ 20____г.
М.П.
	_______________________

«_____»___________ 20__ г.
М.П.


Приложение № 1

к Контракту № ___________от ________________

Проектная документация на выполнение работ по строительству многоквартирного дома

	Заказчик
	Генеральный подрядчик



	__________________________

М.П.
	_______________________

М.П.


Приложение № 2

к Контракту № ___________от ________________

Рабочая документация на выполнение работ по строительству многоквартирного дома

	Заказчик
	Генеральный подрядчик



	__________________________

М.П.
	_______________________

М.П.


Приложение № 3

к Контракту № ___________от ________________

Смета
	п/п
	Вид (содержание) работ в соответствии с Графиком работ)                    
	Используемые материалы
	Единицы измерения
	Цена за единицу измерения
	Объем работ 
	Стоимость работ

	
	
	
	
	
	
	

	Итого: 
	
	
	
	
	


	Заказчик
	Генеральный подрядчик



	__________________________

М.П.
	_______________________

М.П.


Приложение № 4

к Контракту № ___________от ________________

График работ

	
	Наименование этапа работ
	Срок начала
	Срок окончания

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Заказчик
	Генеральный подрядчик



	__________________________

М.П.
	_______________________

М.П.


� Рекомендуется указывать нормативные правовые акты, являющиеся основанием заключения Контракта, в частности, реквизиты нормативного правового акта, которым была утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.


� Источники финансирования указываются в соответствии с региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.


� Может быть установлен иной отчетный период.


� Другим возможным вариантом оплата работ может являться оплата после подписания актов выполнения этапов работ.


� Рекомендуется определять от 90 до 95 процентов.


� Может быть установлен иной отчетный период


� Может быть установлена иная периодичность платежей


� Размер обеспечения исполнения Контракта согласно части 6 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе…» должен быть:


 - от 5 до 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта равна или менее 50 млн. руб.;


- от 10 до 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта превышает указанную сумму. Если контрактом предусмотрена выплата аванса, то размер обеспечения исполнения контракта не может быть меньше аванса, даже если сумма аванса превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта. В последнем случае обеспечение устанавливается в размере аванса.


Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем 15 млн. рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 млн. рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.


� Рекомендуется размер обеспечения исполнения гарантийного обязательства определять в сумме от 5 до 10 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта.


� Срок действия банковской гарантии или срок размещения средств должен превышать срок действия Контракта не менее, чем на один месяц. При этом срок действия Контракта включает в себя срок действия гарантийного обязательства (гарантийный срок). 


� Если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Генеральным подрядчиком


� Но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Генеральным подрядчиком.


� Заказчик самостоятельно в документации о закупке и Контракте определяет перечень обязательств Подрядчика, за нарушение которых предусмотрено начисление штрафа.


Здесь представлен примерный перечень нарушений обязательств со стороны Генерального подрядчика


� Сумма штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, а именно:


а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;


б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;


в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;


г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.


� За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:


а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;


б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;


в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;


г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.


� Состав проектной документации установлен частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом состав разделов проектной документации и требованиях к их содержанию установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
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